



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

SE PROCEDE A LLEVAR A CABO ESTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (EN LO SUCESIVO "LA LEY"); 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO; Y A LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL APARTADO III DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER NACIONAL (EN LO SUCESIVO "LAS BASES") CON No. DE PROCEDIMIENTO:

**CEA-IRTC-001/2019**

BAJO NÚMERO DE CONTRATO:  
**CEA-RPE-011/19-OP-IN**

RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA:

**"OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA" en la ZONA INDUSTRIAL de San Luis Potosí**

SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2019, SE HAN REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS DE "LA COMISIÓN" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ("LA COMISIÓN"), CON DOMICILIO INDICADO EN EL MEMBRETE DEL PRESENTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PROPONENTES Y OBSERVADORES EN SU CASO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE REGISTRAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

PRESIDE ESTE ACTO RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE ASISTENTE ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y CONCURSOS ACTUANDO MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DE No. CEA/DG/2019/003 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2019, POR LO QUE SE ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE "LA COMISIÓN"

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR APERTURA DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS CORRESPONDIENTES PROPOSICIONES, ASÍ COMO SU DOCUMENTACIÓN DISTINTA CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO.

PARA EFECTOS DE DEJAR CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN "LAS BASES" POR PARTE DE LOS PROPONENTES, "LA COMISIÓN" PROCEDE A REGISTRAR LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ÉSTOS HAN ENTREGADO EN ESTE ACTO.

QUIEN PRESIDE, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS IMPORTES TOTALES DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS. ASÍ TAMBIÉN SE ASIENTA LA RECEPCIÓN O NO DEL FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS, CONFORME A LA TABLA SIGUIENTE:

Mariano Otero #905  
Barrio de Tequisquiapam  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78253  
Tel. 01 (444) 834 15 00

[www.ceaslp.gob.mx](http://www.ceaslp.gob.mx)

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-001/2019

Página 1 de 3



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA

Nº	RAZÓN SOCIAL DEL PROponente	IMPORTE (INCLUYE I.V.A.)	¿ENTREGA FORMATO?
1	GUILLERMINA TERÁN VEGA	\$2,446,128.38	SÍ
2	JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE	\$2,503,317.32	SÍ
3	JOSÉ ALBERTO GARCÍA ESCAREÑO	\$2,544,823.11	SÍ

CONFORME A LA REVISIÓN CUANTITATIVA EFECTUADA, ENSEGUIDA SE REGISTRA EN ACTA LA OMISION DE LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REQUERIDOS EN "LAS BASES":

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	DENOMINACION DEL DOCUMENTO NO PRESENTADO
GUILLERMINA TERÁN VEGA	D-17
JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE	D-16, D-17
JOSÉ ALBERTO GARCÍA ESCAREÑO	D-9, D-16, D-17

LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES CUYA RAZÓN SOCIAL NO APARECE EN LA TABLA INMEDIATA ANTERIOR HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN "LAS BASES", DE CONFORMIDAD CON LA REVISIÓN CUANTITATIVA EFECTUADA.

EN CUMPLIMIENTO A LO FIJADO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 70 DE "LA LEY", TRES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PROponentES QUE ENTREGAN PROPUESTA RUBRICAN EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDEN EL ACTO, LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EL DOCUMENTO ECONÓMICO **ECO-10**, CORRESPONDIENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (EN EL QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO). LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE CONSTANCIA DOCUMENTAL DEL DESARROLLO DEL ACTO.

CONCLUIDA LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, LA LECTURA DE LOS IMPORTES DE ÉSTAS Y CON BASE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PREVIAMENTE, SE CITA A LOS PROponentES AL ACTO DONDE SE NOTIFICARÁ EL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A LA 01:00 PM DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2019 EN LA SALA DE JUNTAS DE "LA COMISIÓN", DOMICILIO QUE ANTES SE CITA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE "LA LEY", SE INDICA QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PROponentE GANADOR DEBERÁ MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN SU REGISTRO EN EL REUC SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. "LA COMISIÓN" PODRÁ CERCIORARSE EN CUALQUIER MOMENTO DE LO ANTERIOR DE CONSIDERARLO NECESARIO.

LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO QUE ANTECEDE, SIN MENOSCABO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 53 DE "LA LEY" Y EN ADICIÓN A LA INFORMACIÓN REFERENTE A CAPITAL CONTABLE Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

Mariano Otero #905  
Barrio de Tequisquiapam  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78253  
Tel. 01 (444) 834 15 00

[www.ceaslp.gob.mx](http://www.ceaslp.gob.mx)

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatall No. CEA-IRTC-001/2019

Página 2 de 3



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA

SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN O ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS PROponentES, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE "LA LEY".

EN CASO DE PRESENTARSE ASISTENCIA DE PERSONAS EN CARÁCTER DE OBSERVADOR, SE INDICA QUE ÉSTA SE DA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 41 DE "LA LEY".

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES FIRMAN ENSEGUIDA QUIENES EN EL ACTO INTERVINIERON.

**POR "LA COMISIÓN":**

Nº	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
1	RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ	ASISTENTE ESPECIALIZADO	
2	FRANCISCO ROBLES GUERRERO	ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO A	

**POR LOS PROponentES:**

Nº	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN EL ACTO	FIRMA
1	GUILLERMINA TERÁN VEGA	YESSICA ANTONIO ALEJANDRO	
2	JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE	DULCE KARINA ONDARZA CAMARGO	
3	JOSÉ ALBERTO GARCÍA ESCAREÑO	JUAN JOSÉ ELVIRA MARTÍNEZ	

SE CONCLUYE LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 10:25 AM DEL DÍA DE SU INICIO, Y EN APEGO AL ARTÍCULO 84 DE "LA LEY" SE ENTREGA COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES Y A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ÍNTEGRO PARA LA DISPOSICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE ACTO, EN RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS DE "LA COMISIÓN".

Mariano Otero #905  
Barrio de Tequisquiapam  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78253  
Tel. 01 (444) 834 15 00

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-001/2019

Página 3 de 3

[www.ceaslp.gob.mx](http://www.ceaslp.gob.mx)





1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the challenges and limitations of data collection and analysis. It notes that while data is essential for decision-making, it is not always perfect and can be subject to various biases and errors.

INSTITUCIÓN REBENTONDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTATAL		CEA-ARTCO-001/2019		FECHA DE ABERTURA:		20-11-2019		"FICHA ADMINISTRATIVA ZONA INDUSTRIAL CER" en la ZONA INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ		OBJETO: REBENTONDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTATAL		
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	INDICAR FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ABERTURA	SI PRESENTA	NO PRESENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS	INDICAR NÚMERO DE FOLIOS DE LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS	SI PRESENTA	NO PRESENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LA PROPIEDAD TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	INDICAR NÚMERO DE FOLIOS DE LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS	SI PRESENTA	NO PRESENTA
1	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-1)	2-4	✓	✓	Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-1)	86-97	✓	✓	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-1)	1-6	✓	✓
2	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-2)	5-15	✓	✓	Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-2)	98-100	✓	✓	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-2)	7	✓	✓
3	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-3)	16-45	✓	✓	Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-3)	101-107	✓	✓	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-3)	8	✓	✓
4	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-4)	46-54	✓	✓	Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-4)	108-109	✓	✓	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-4)	9	✓	✓
5	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-5)	55	✓	✓	Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-5)	110-112	✓	✓	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-5)	10	✓	✓
6	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-6)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-6)	113-123	✓	✓	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-6)	11-39	✓	✓
7	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-7)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-7)	124-158	✓	✓	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-7)	40	✓	✓
8	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-8)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-8)	159-176	✓	✓	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-8)	41	✓	✓
9	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-9)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-9)				Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-9)	42	✓	✓
10	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-10)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-10)				Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-10)	43	✓	✓
11	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-11)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-11)				Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-11)	44	✓	✓
12	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-12)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-12)				Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-12)	45	✓	✓
13	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-13)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-13)				Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-13)	46	✓	✓
14	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-14)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-14)				Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-14)	47-49	✓	✓
15	Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-15)				Módulo de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-15)				Descripción de la fundamentación del Proyecto de obra, para realizar las obras de instalación de un sistema de riego por goteo en el lote 10, del terreno (MBO-TE-15)	49	✓	✓

**ENTREGAR:**  
 E.L.O. JORGE URBANO VAQUERRE  
 LE.O. JORGE URBANO VAQUERRE

**RECIBIR:**  
 E.L.O. JORGE URBANO VAQUERRE  
 LE.O. JORGE URBANO VAQUERRE







COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTATAL

CEA-IRTC-001/2019  
 FECHA DE APERTURA: 29-07-2019.  
 OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEVA" en la ZONA INDUSTRIAL de San Luis Potosí

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	INDICAR NÚMERO DE FOLIO DE ABERTURA	SI PRESENTA	NO PRESENTA	INDICAR NÚMERO DE FOLIO DE ABERTURA	SI PRESENTA	NO PRESENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPIEDAD TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	INDICAR NÚMERO DE FOLIO DE ABERTURA	SI PRESENTA	NO PRESENTA
TEC-1	Descripción de la obra y del terreno, planos de ubicación, croquis, etc.	21-23	/	/	42-126	/	/	Diagrama que muestra la ubicación del terreno.	01-02	/	/
TEC-2	Caracterización de las condiciones físicas y químicas del terreno, estudio de suelos, etc.	24-28	/	/	127-137	/	/	Capita de identificación del terreno.	03	/	/
TEC-3	Documentación técnica que describe la obra y el terreno, planos, etc.	29-34	/	/	138-140	/	/	Plano de ubicación del terreno.	04	/	/
TEC-4	Documentos que describen la obra y el terreno, planos, etc.	35-40	/	/	141-147	/	/	Plano de ubicación del terreno.	05	/	/
TEC-5	Relación de materiales y equipo de construcción.	41	/	/	148-149	/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	06	/	/
TEC-6	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/	150-151	/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	07-12	/	/
TEC-7	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/	152-157	/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	13	/	/
TEC-8	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/	158-161	/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	14	/	/
TEC-9	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/	162-168	/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	15	/	X
TEC-10	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/	169-193	/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	16	/	/
TEC-11	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/	196-213	/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	17	/	/
TEC-12	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/		/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	18	/	/
TEC-13	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/		/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	19	/	/
TEC-14	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/		/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	20	/	X
TEC-15	Relación de materiales y equipo de construcción.		/	/		/	/	Manifiesto que describe la obra y el terreno.	-	/	X

ENTREGA:

RECIBE:

ARQ. JOSE ALBERTO ESCOBAR ESCOBAR

ARQ. JOSE ALBERTO ESCOBAR ESCOBAR

ARQ. JOSE ALFONSO MEDINA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL (U OTRO SERVIDOR PUBLICO)

