



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

SE PROCEDE A LLEVAR A CABO ESTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (EN LO SUCESIVO "LA LEY"); 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO; Y A LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL APARTADO III DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER NACIONAL (EN LO SUCESIVO "LAS BASES") CON No. DE PROCEDIMIENTO:

CEA-IRTC-004/2019

BAJO NÚMERO DE CONTRATO:
CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN

RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA:

"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE 1A. Y 2A. SECCIÓN Y ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ"

SIENDO LAS 09:00 AM DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019, SE HAN REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS DE "LA COMISIÓN" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ("LA COMISIÓN"), CON DOMICILIO INDICADO EN EL MEMBRETE DEL PRESENTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PROPONENTES Y OBSERVADORES EN SU CASO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE REGISTRAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

PRESIDE ESTE ACTO RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE ASISTENTE ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y CONCURSOS ACTUANDO MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DE No. CEA/DG/2019/003 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2019, POR LO QUE SE ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE "LA COMISIÓN"

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 97 FRACCIÓN II DE "LA LEY", NO SE OMITE INDICAR QUE, PREVIO A ESTE ACTO SE EFECTUÓ INVITACIÓN POR ESCRITO MEDIANTE MEMORÁNDUM DE No. CEA/SCC/19/304 RECIBIDO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019 AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE "LA COMISIÓN" PARA ASISITIR AL ACTO QUE NOS OCUPA.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR APERTURA DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS CORRESPONDIENTES PROPOSICIONES, ASÍ COMO SU DOCUMENTACIÓN DISTINTA CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO.

PARA EFECTOS DE DEJAR CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN "LAS BASES" POR PARTE DE LOS PROPONENTES, "LA COMISIÓN" PROCEDE A REGISTRAR LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ÉSTOS HAN ENTREGADO EN ESTE ACTO.

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapam
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceasp.gov.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-004/2019

Página 1 de 4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

QUIEN PRESIDE, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS IMPORTES TOTALES DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS. ASÍ TAMBIÉN SE ASIENTA LA RECEPCIÓN O NO DEL FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS, CONFORME A LA TABLA SIGUIENTE:

Nº	RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE	IMPORTE (INCLUYE I.V.A.)	¿ENTREGA FORMATO?
1	ELECTRIFICACIONES CONELC, S.A. DE C.V.	\$3,420,127.76	NO, SE BRINDA IMPRESO AL INTERESADO
2	CARLOS RUIZ MONTELONGO	\$3,409,517.52	SÍ
3	CORMADEPO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,326,001.52	NO, SE BRINDA IMPRESO AL INTERESADO

CONFORME A LA REVISIÓN CUANTITATIVA EFECTUADA, ENSEGUIDA SE REGISTRA EN ACTA QUE LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS EN ESTE ACTO POR LOS PROPONENTES **ELECTRIFICACIONES CONELC, S.A. DE C.V.** Y POR **CARLOS RUIZ MONTELONGO** HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACION DEL TOTAL DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN "LAS BASES"

RESPECTO A LA PRESENTADA POR **CORMADEPO, S. DE R.L. DE C.V.**, SE REGISTRA EN ACTA LA OMISION DE LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DENOMINACION	DESCRIPCIÓN
D-16	COPIA SIMPLE DEL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN VIGENTE DE LA CÁMARA EMPRESARIAL QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD DEL PROPONENTE (CMIC, ...)
D-17	COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE EL PROPONENTE ACREDITE CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

RESPECTO AL IMPORTE INDICADO EN ESTA ACTA PARA LA PROPOSICIÓN DE **ELECTRIFICACIONES CONELC, S.A. DE C.V.**, CABE MENCIONAR QUE DICHO VALOR CORRESPONDE AL SEÑALADO EN LETRA, DADO QUE EXISTE INCONGRUENCIA AL DE NÚMERO (\$3,420,121.84 INCLUYENDO EL I.V.A.)

LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y BAJO RESERVA DE QUE, AL IGUAL QUE EL RESTO DE LOS PROPONENTES, "LA COMISIÓN" VERIFIQUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS REALIZADAS PARA OBTENER LOS IMPORTES TOTALES DE LAS PROPOSICIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LO FIJADO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 70 DE "LA LEY", TRES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PROPONENTES QUE ENTREGAN PROPUESTA RUBRICAN EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO, LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EL DOCUMENTO ECONÓMICO **ECO-10**, CORRESPONDIENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (EN EL QUE SE CONSIGNEN LOS

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapan
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-004/2019

Página 2 de 4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

POR LOS PROPONENTES:

Nº	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN EL ACTO	FIRMA
1	ELECTRIFICACIONES CONELC, S.A. DE C.V.	ING. JUAN MIGUEL ROCHA ZAVALA	
2	CARLOS RUIZ MONTELONGO	ING. CARLOS RUIZ MONTELONGO	
3	CORMADEPO, S. DE R.L. DE C.V.	ERICK SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	

PARTE DE INVITADOS A ESTE ACTO:

No.	NOMBRE	CARGO/EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
1	LUIS A. MORALES MORÍN	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.L.P	

SE CONCLUYE LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **09:32 AM** DEL DÍA DE SU INICIO, Y EN APEGO AL ARTÍCULO 84 DE "LA LEY" SE ENTREGA COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES Y A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ÍNTEGRO PARA LA DISPOSICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE ACTO, EN RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS DE "LA COMISIÓN".

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapam
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. **CEA-IRTC-004/2019**

Página 4 de 4

www.ceaslp.gob.mx



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO). LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE CONSTANCIA DOCUMENTAL DEL DESARROLLO DEL ACTO.

CONCLUIDA LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, LA LECTURA DE LOS IMPORTES DE ÉSTAS Y CON BASE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PREVIAMENTE, SE CITA A LOS PROPONENTES AL ACTO DONDE SE NOTIFICARÁ EL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A LA 12:00 PM DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA SALA DE JUNTAS DE "LA COMISIÓN", DOMICILIO QUE ANTES SE CITA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE "LA LEY", SE INDICA QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PROPONENTE GANADOR DEBERÁ MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN SU REGISTRO EN EL REUC SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. "LA COMISIÓN" PODRÁ CERCIORARSE EN CUALQUIER MOMENTO DE LO ANTERIOR DE CONSIDERARLO NECESARIO.

LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO QUE ANTECEDE, SIN MENOSCABO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 53 DE "LA LEY" Y EN ADICIÓN A LA INFORMACIÓN REFERENTE A CAPITAL CONTABLE Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN O ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS PROPONENTES, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE "LA LEY".

EN CASO DE PRESENTARSE ASISTENCIA DE PERSONAS EN CARÁCTER DE OBSERVADOR, SE INDICA QUE ÉSTA SE DA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 41 DE "LA LEY".

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES FIRMAN ENSEGUIDA QUIENES EN EL ACTO INTERVINIERON.

POR "LA COMISIÓN":

Nº	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
1	RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ	ASISTENTE ESPECIALIZADO	

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapan
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-004/2019

Página 3 de 4

INVIACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARACTER ESTATAL
 OBRA PUBLICA DENOMINADA:

CEA-ART-C-004/2019 (Indicar los rubros en último renglón con subrubros si en su defecto no existen y en su caso, el rubro 999999)

No.	DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS	INDICAR NUMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA	NO PRESENTA
TEC-1	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO TEC-1)	01-13	✓	
TEC-2	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO TEC-2)	01-07	✓	
TEC-3	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO TEC-3)	08-18	✓	
TEC-4	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO TEC-4)	08-08	✓	
TEC-5	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO TEC-5)	09-08	✓	

No.	DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS ECONOMICOS	INDICAR NUMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA	NO PRESENTA
ECON-1	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-1)	01-150	✓	
ECON-2	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-2)	051-158	✓	
ECON-3	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-3)	054-085	✓	
ECON-4	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-4)	09-108	✓	
ECON-5	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-5)	09-111	✓	
ECON-6	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-6)	11-15	✓	
ECON-7	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-7)	16-112	✓	
ECON-8	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-8)	18-12	✓	
ECON-9	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-9)	13-14	✓	
ECON-10	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-10)	15-16	✓	
ECON-11	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-11)	17-19	✓	
ECON-12	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-12)	92-93	✓	
ECON-13	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-13)	94-95	✓	
ECON-14	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-14)	96-97	✓	
ECON-15	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-15)	100-101	✓	
ECON-16	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-16)	102-103	✓	
ECON-17	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-17)	104-105	✓	
ECON-18	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-18)	106-108	✓	
ECON-19	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-19)	109-114	✓	
ECON-20	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-20)	112-113	✓	
ECON-21	Estudio de factibilidad económica del proyecto (ANEXO ECON-21)	114-115	✓	

No.	DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPIEDAD TECNICA Y ECONOMICA.	INDICAR NUMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA	NO PRESENTA
D-1	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-1)	01-08	✓	
D-2	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-2)	09-10	✓	
D-3	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-3)	11-12	✓	
D-4	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-4)	13-14	✓	
D-5	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-5)	15-16	✓	
D-6	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-6)	17-19	✓	
D-7	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-7)	92-93	✓	
D-8	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-8)	94-95	✓	
D-9	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-9)	96-97	✓	
D-10	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-10)	100-101	✓	
D-11	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-11)	102-103	✓	
D-12	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-12)	104-105	✓	
D-13	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-13)	106-108	✓	
D-14	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-14)	109-114	✓	
D-15	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-15)	112-113	✓	
D-16	Construcción de la derivación lateral del Hozadero para evitar los daños ocasionados por el exceso de agua en el Hozadero (ANEXO D-16)	114-115	✓	

ENTREGA: 

RECIBE: 

ING. CARLOS RUIZ MONTELOONGO
 DIRECTOR GENERAL (U OTRO SERVIDOR)

JESUS ALONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL (U OTRO SERVIDOR)

40



